

附件：中标候选人企业业绩和主要人员个人业绩

施工 MCLJX-SG 标段中标候选人企业业绩

中标候选人名称	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	交（竣）工日期
河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司	S809 长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程（获嘉段）	获嘉县产业集聚区建设投资开发有限公司	12058.2419	2023 年 12 月 20 日
	国道 327 封丘县城至原阳段改建工程 FY2 标段	新乡市公路管理局	9880.5360	2021 年 11 月 02 日
	国道 327 封丘县城至原阳段改建工程 FY1 标段	新乡市公路管理局	10251.9353	2021 年 11 月 02 日
河南鹏程路桥建设有限公司	省道 233 西村中桥东侧至马界段改建工程施工 S233XC-SG 标段	焦作市公路事业发展中心	2429.3223	2025 年 7 月 9 日
	省道 312 温邵线温县至沁阳段改建工程 S312-1 合同段	焦作市公路管理局	6229.9834	2020 年 12 月 10 日
	省道 308 冢沁线修武（市界）至焦作段改建工程 S2 合同段	焦作市公路管理局	10373.5007	2022 年 08 月 25 日
	省道 308 焦作至沁阳段改建工程 ZQ-S3 合同段	焦作市公路管理局	10196.8888	2024 年 01 月 25 日
	省道 306 济源境改建工程（一期）S306-SG1 标段	济源市公路管理局	8829.2671	2021 年 04 月 28 日
	焦作市 2021 年度普通干线公路灾毁恢复重建工程（第二批）SG-1 标段（即国道 207（省道 235）博爱秦庄南至温县后岗村灾毁恢复重建工程）	焦作市公路事业发展中心	2570.6018	2023 年 04 月 27 日
	焦作市 2021 年度普通干线公路灾毁恢复重建工程（第一批）SG-2 标段（即省道 236 温沁交界至温县后岗灾毁恢复重建工程）	焦作市公路事业发展中心	2140.3667	2022 年 09 月 20 日
安阳市恒达公路发展有限责任公司	G301 洛阳市境（偃师段）改建工程 G310YSSG.2 标段	洛阳市公路管理局	4821.0800	2021 年 11 月 4 日
	安阳市省道 S301 线木厂屯至积善段（木厂屯至翟庄段）改建工程	安阳市殷都区交通运输局	1080.1235	2023 年 12 月 26 日
平顶山市佳洋路桥工程有限公司	省道 233 焦桐线郟县渣园至宝丰周庄段改建工程	平顶山市公路管理局	29223.3708	2021 年 08 月 31 日
沁阳市鑫龙路桥工程有限公司	省道 308 武陟至沁阳伏背段改建工程（沁阳城区至葛村段）	沁阳市公路事业发展中心（沁阳市公路管理局）	8659.2894	2025 年 04 月 16 日

施工 MCLJX-SG 标段中标候选人主要人员个人业绩

中标候选人 人名称	项目经理和 项目总工	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	交（竣）工日期
河南省新 乡公路桥 梁建设有 限责任公 司	张波	国道 327 长垣方里至 长垣封丘交界改建工 程	长垣县公路管理局	1379.2127	2018 年 10 月 30 日
河南鹏程 路桥建设 有限公司	和春喜	洛阳市小浪底专用线 提升改造(大修)工程 NO.2 标段	洛阳市交通运输局	2946.7037	2012 年 09 月 24 日
		焦作市 2021 年度普通 干线公路灾毁回复重 建工程(第一批)SG-2	焦作市公路发展事 业中心	2140.3667	2022 年 09 月 20 日
	张劲松	洛阳市小浪底专用线 提升改造(大修)工程 NO.2 标段	洛阳市交通运输局	2946.7037	2012 年 09 月 24 日
		省道 237 大练线豫晋 交界至柏山段改建工 程	焦作市公路管理局	4608.7764	2019 年 5 月 17 日
沁阳市鑫 龙路桥工 程有限公 司	杨海东	省道 308 武陟至沁阳 伏背段改建工程（沁 阳城区至葛村段）	沁阳市公路局	8659.2894	2025 年 04 月 16 日